

DOMAINE DU CLOCHET

MME MORAY Tiphanie / 83111, AMPUS ESTIMATION DE TRAVAUX

dimanche 4 mai 2025

	désignation des lots	TOTAL
	1 TRAVAUX DE CONSTRUCTION	
lot 1	GROS ŒUVRE ESQ	62 301,44 €
lot 2	TOITURE - ETANCHEITE	2 556,46 €
lot 3	CHARPENTE BOIS	31 069,67 €
lot 4	LOCAUX EXTERIEURS	- €
lot 5	COUVERTURE TUILES	39 620,06 €
lot 6	BARDAGES	16 866,29 €
lot 7	MENUISERIES EXTERIEURES	41 611,18 €
lot 8	MENUISERIES EXT. METALLIQUES - SERRURERIE	3 666,62 €
lot 9	PLATRERIE	13 590,64 €
lot 10	MENUISERIES INTERIEURES	7 933,08 €
lot 11	CARRELAGES	22 633,39 €
lot 12	SOLS SOUPLES - PARQUETS	4 195,03 €
lot 13	PEINTURE	24 787,32 €
lot 14	ELECTRICITE	20 414,92 €
	PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC	23 894,92 €
lot 16	ASCENSEURS	- €
	VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	37 669,12 €
lot 18	DEMOLITION	20 523,18 €
MONTA	NT TOTAL HTVA EN €	373 333 €
TVA à 2	20 %	74 667 €
MONTA	NT TOTAL TTC EN €	448 000 €

MORTAL TOTAL EN		35 555 5
MONTANT TOTAL EN €		56 960 €
DO		3 200,00 €
Aléas		22 400,00 €
Honorraires de maitrise d'œuvre		31 360,00 €
2	FRAIS ANNEXES	

1 + 2 CONSTRUCTION + FRAIS ANNEXES	
MONTANT TOTAL 1 + 2 HTVA EN €	430 293 €
TVA	74 667 €
MONTANT TOTAL 1 + 2 TTC EN €	504 960 €

Travaux concernés :

- Réhabilitation d'une grange existante en grange de réception
- Réhabilitation du garage existant en 3 chambres d'hotes
- Aménagement paysager et réfécetion des voiries et réseaux divers
- Aménagement des équipements équestres
- Réaménagement des logements existants

PGR PROGINEER

229 Rue Saint-honore

75001 Paris, France

 PGR PROGINEER
 RCS PARIS : 935185785

 SAS au capital de 1 500 €
 RM : 935185785 75

 SIRET : 93518578500018
 N° TVA Intracommunautaire : FR80935185785